

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标
报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

16 李松

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南省通德公路工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南润汇建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南省泉纲建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	中城易通建设发展有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 1 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南润汇建设工程有限公司	壹佰贰拾叁万贰仟贰佰零玖元肆角贰分 (¥1,232,209.42)	91.28	1
2	河南省通德公路工程有限公司	壹佰贰拾叁万叁仟捌佰贰拾贰元捌角叁分 (¥1,233,822.83)	86.23	2
3	河南省泉纲建筑工程有限公司	壹佰贰拾贰万捌仟零贰拾肆元贰角玖分 (¥1,228,024.29)	83.74	3
4	中城易通建设发展有限公司	壹佰贰拾贰万陆仟玖佰伍拾元肆角捌分 (¥1,226,950.48)	83.21	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

18 李永强

第1标段第1中标候选人	河南润汇建设工程有限公司
第1标段第2中标候选人	河南省通德公路工程有限公司
第1标段第3中标候选人	河南省泉纳建筑工程有限公司

2022年06月08日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李成伟

评标委员会签字:

姜国英 张世强 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022年06月08日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

12 张张刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南恒邦建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南浦发建筑工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南民生新投建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南庆盼建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审的投标人排序

第 2 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南恒邦建设工程有限公司	壹佰贰拾叁万肆仟叁佰壹拾捌元贰角贰分 (¥1,234,318.22)	91.26	1
2	河南民生新投建设工程有限公司	壹佰贰拾贰万柒仟捌佰柒拾肆元伍角 (¥1,227,874.50)	86.2	2
3	河南庆盼建筑工程有限公司	壹佰贰拾叁万陆仟零玖拾贰元零陆分 (¥1,236,092.06)	84.75	3
4	河南浦发建筑工程有限公司	壹佰贰拾贰万玖仟伍佰壹拾捌元陆角柒分 (¥1,229,518.67)	83.65	4

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
----	-------

12 号 张 刘

第2标段第1中标候选人	河南恒邦建设工程有限公司
第2标段第2中标候选人	河南民生新投建设工程有限公司
第2标段第3中标候选人	河南庆盼建筑工程有限公司

2022年06月08日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英

张世强

刘芳

张磊

潘相成

鹿邑县公共

2022年06月08日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

评标人：张刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	周口盛岩路桥工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南贝森路桥工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南祁鼎路桥工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南方文建设工程有限公司	详见评审表	符合
5	河南旭恒建设有限公司	详见评审表	符合
6	河南顺正建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无

(三) 经评审的投标人排序

第 3 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南方文建设工程有限公司	壹佰贰拾柒万零壹佰玖拾捌元零捌分 (¥1,270,198.08)	91.05	1
2	河南祁鼎路桥工程有限公司	壹佰贰拾陆万肆仟零陆拾元壹角陆分 (¥1,264,060.16)	87.54	2
3	河南顺正建筑工程有限公司	壹佰贰拾柒万贰仟零贰拾柒元叁角肆分 (¥1,272,027.34)	87.47	3
4	周口盛岩路桥工程有限公司	壹佰贰拾贰万捌仟柒佰贰拾叁元玖角陆分 (¥1,228,723.96)	84.98	4
5	河南贝森路桥工程有限公司	壹佰贰拾陆万叁仟肆佰柒拾元零壹分 (¥1,263,470.01)	83.89	5
6	河南旭恒建设有限公司	壹佰贰拾壹万捌仟壹佰叁拾柒元贰角 (¥1,218,137.20)	82.06	6

10 委办张.刘

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第3标段第1中标候选人	河南方文建设工程有限公司
第3标段第2中标候选人	河南祁鼎路桥工程有限公司
第3标段第3中标候选人	河南顺正建筑工程有限公司

2022年06月08日

招标人签字：张世超

监督人签字：李峰

评标委员会签字：

姜国英

张建东

刘芳

张磊

潘相成

鹿邑县公告

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

16 李松张 刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南内陆建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南鼎派建设有限公司	详见评审表	符合
3	河南拓丰建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南锦城建筑工程有限公司	详见评审表	符合
5	河南鼎泰路桥工程有限公司	详见评审表	符合
6	河南大全建设工程有限公司	详见评审表	符合
7	河南腾麟建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 4 标段	序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
	1	河南鼎派建设有限公司	壹佰贰拾捌万玖仟零伍拾贰元玖角捌分 (¥1,289,052.98)	91.07	1
	2	河南鼎泰路桥工程有限公司	壹佰贰拾玖万零玖佰柒拾捌元肆角壹分 (¥1,290,978.41)	88.54	2
	3	河南拓丰建筑工程有限公司	壹佰贰拾捌万肆仟叁佰贰拾伍元整 (¥1,284,325.00)	87.26	3
	4	河南大全建设工程有限公司	壹佰贰拾捌万叁仟壹佰壹拾玖元肆角柒分 (¥1,283,119.47)	86.8	4
	5	河南腾麟建设工程有	壹佰贰拾陆万陆仟伍佰陆拾元叁角叁分	86.7	5

18 安松浩 刘

	限公司	(¥1,266,560.33)		
6	河南锦城建筑工程有 限公司	壹佰贰拾柒万壹仟伍佰零陆元贰角 (¥1,271,506.20)	86.42	6
7	河南内陆建筑工程有 限公司	壹佰贰拾陆万壹仟伍佰肆拾壹元贰角肆分 (¥1,261,541.24)	85.94	7

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第 4 标段第 1 中标候选人	河南鼎派建设有限公司
第 4 标段第 2 中标候选人	河南鼎泰路桥工程有限公司
第 4 标段第 3 中标候选人	河南拓丰建筑工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字：于世强

监督人签字：李成峰

评标委员会签字：

姜国英 张建伟 刘芸 张磊
潘相成

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

王 安 松 刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南国盈建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南基正建设有限公司	详见评审表	符合
3	河南乐群建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南万华建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 6 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南乐群建筑工程有限公司	贰佰壹拾贰万玖仟叁佰壹拾陆元玖角贰分 (¥2,129,316.92)	91.29	1
2	河南万华建筑工程有限公司	贰佰壹拾叁万壹仟壹佰陆拾捌元陆角肆分 (¥2,131,168.64)	86.5	2
3	河南国盈建筑工程有限公司	贰佰壹拾贰万伍仟零玖拾贰元肆角柒分 (¥2,125,092.47)	84.21	3
4	河南基正建设有限公司	贰佰壹拾贰万贰仟壹佰柒拾肆元陆角柒分 (¥2,122,174.67)	83.88	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

温 明 书

第6标段第1中标候选人	河南乐群建筑工程有限公司
第6标段第2中标候选人	河南万华建筑工程有限公司
第6标段第3中标候选人	河南国盈建筑工程有限公司

2022年06月08日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英 张世强 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022年06月08日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

16
张明

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南安品建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南城乡建设集团有限公司	详见评审表	符合
3	河南淮旺建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	阜阳梁辰建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 7 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南淮旺建筑工程有限公司	壹佰叁拾万零陆仟伍佰肆拾陆元贰角壹分 (¥1,306,546.21)	91.55	1
2	河南安品建筑工程有限公司	壹佰叁拾万零玖仟伍佰贰拾肆元零陆分 (¥1,309,524.06)	88.77	2
3	河南城乡建设集团有限公司	壹佰叁拾万零贰仟捌佰叁拾元壹角叁分 (¥1,302,830.13)	86.22	3
4	阜阳梁辰建筑工程有限公司	壹佰贰拾玖万捌仟柒佰贰拾元肆角贰分 (¥1,298,720.42)	82.43	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。


(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

136 李松明

第7标段第1中标候选人	河南准旺建筑工程有限公司
第7标段第2中标候选人	河南安品建筑工程有限公司
第7标段第3中标候选人	河南城乡建设集团有限公司

2022年06月08日

招标人签字: 

监督人签字: 

评标委员会签字:

姜国英 张建华 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易公告

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

张永刚

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县市公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南普鑫建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南锐丰建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南乐泰建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南铸锆建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审的投标人排序

第 8 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南乐泰建筑工程有限公司	壹佰叁拾叁万贰仟伍佰捌拾柒元肆角伍分 (¥1,332,587.45)	90.43	1
2	河南铸锆建筑工程有限公司	壹佰叁拾贰万柒仟柒佰柒拾贰元壹角玖分 (¥1,327,772.19)	87.38	2
3	河南锐丰建设工程有限公司	壹佰叁拾叁万肆仟陆佰玖拾叁元零陆分 (¥1,334,693.06)	85.78	3
4	河南普鑫建筑工程有限公司	壹佰叁拾贰万陆仟肆佰壹拾叁元壹角陆分 (¥1,326,413.16)	79.5	4

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
----	-------

汪 强 安 振 刚

第 8 标段第 1 中标候选人	河南乐泰建筑工程有限公司
第 8 标段第 2 中标候选人	河南铸锆建筑工程有限公司
第 8 标段第 3 中标候选人	河南锐丰建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李成峰

评标委员会签字:

姜国英 张建伟 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

张永红

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南耀国建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南存琛建筑工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南沐梵建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南万路建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审的投标人排序

第 9 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南耀国建筑工程有限公司	壹佰肆拾壹万零叁佰壹拾壹元零叁分 (¥1,410,311.03)	90.28	1
2	河南万路建设工程有限公司	壹佰肆拾万零肆仟肆佰捌拾柒元贰角陆分 (¥1,404,487.26)	81.24	2
3	河南沐梵建筑工程有限公司	壹佰肆拾万零伍仟壹佰玖拾陆元叁角伍分 (¥1,405,196.35)	80.93	3
4	河南存琛建筑工程有限公司	壹佰肆拾壹万贰仟零柒拾叁元贰角叁分 (¥1,412,073.23)	78.28	4

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
----	-------

温 安 永 明

第9标段第1中标候选人	河南耀国建筑工程有限公司
第9标段第2中标候选人	河南万路建设工程有限公司
第9标段第3中标候选人	河南沐梵建筑工程有限公司

2022年06月08日

招标人签字: 张世奎

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英 张世奎 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022年06月08日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评
标
报
告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

10 李长庚

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南顺典建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	周口瑞烽路桥工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南宣华建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南安汇建设工程有限公司	详见评审表	符合
5	河南启晖建设工程有限公司	详见评审表	符合
6	河南省荣翔建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 10 标段	序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
	1	河南安汇建设工程有限公司	壹佰贰拾伍万柒仟柒佰捌拾捌元柒角捌分 (¥1,257,788.78)	90.83	1
	2	周口瑞烽路桥工程有限公司	壹佰贰拾伍万壹仟捌佰捌拾伍元零玖分 (¥1,251,885.09)	88.44	2
	3	河南宣华建设工程有限公司	壹佰贰拾伍万玖仟伍佰肆拾玖元捌角叁分 (¥1,259,549.83)	86.7	3
	4	河南省荣翔建设工程有限公司	壹佰贰拾伍万叁仟贰佰玖拾叁元伍角壹分 (¥1,253,293.51)	86.03	4
	5	河南顺典建设工程有限公司	壹佰贰拾壹万肆仟玖佰贰拾壹元贰角伍分 (¥1,214,921.25)	85.61	5

陆 强 安 张 强

6	河南启晖建设工程有 限公司	壹佰贰拾万零陆仟玖佰叁拾玖元捌角伍分 (¥1,206,939.85)	82.67	6
---	------------------	---------------------------------------	-------	---

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第 10 标段第 1 中标候选人	河南安汇建设工程有限公司
第 10 标段第 2 中标候选人	周口瑞烽路桥工程有限公司
第 10 标段第 3 中标候选人	河南宣华建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英 张世强 刘芳 张磊
潘相成

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

10 李在强

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南景胜建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南省源顺建设集团有限公司	详见评审表	符合
3	河南富通建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南兴厦建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 11 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南景胜建筑工程有限公司	壹佰捌拾伍万玖仟零捌拾贰元叁角捌分 (¥1,859,082.38)	90.96	1
2	河南景胜建筑工程有限公司	壹佰捌拾伍万玖仟玖佰捌拾伍元肆角壹分 (¥1,859,985.41)	88.63	2
3	河南省源顺建设集团有限公司	壹佰捌拾伍万伍仟陆佰陆拾贰元肆角贰分 (¥1,855,662.42)	88.3	3
4	河南富通建筑工程有限公司	壹佰捌拾伍万柒仟肆佰玖拾捌元肆角叁分 (¥1,857,498.43)	87.5	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

12 张安民

第 11 标段第 1 中标候选人	河南兴厦建筑工程有限公司
第 11 标段第 2 中标候选人	河南景胜建筑工程有限公司
第 11 标段第 3 中标候选人	河南省源顺建设集团有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李成坤

评标委员会签字:

姜国英 张世强 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

陈 刘 安 张

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南港盾建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南伟哲建筑工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南悦晨建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南鸿昇建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 12 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南港盾建筑工程有限公司	壹佰陆拾叁万陆仟伍佰陆拾元伍角陆分 (¥1,636,560.56)	90.2	1
2	河南伟哲建筑工程有限公司	壹佰陆拾叁万壹仟叁佰陆拾贰元陆角肆分 (¥1,631,362.64)	87.1	2
3	河南悦晨建设工程有限公司	壹佰陆拾叁万捌仟捌佰伍拾贰元陆角叁分 (¥1,638,852.63)	85.74	3
4	河南鸿昇建设工程有限公司	壹佰陆拾叁万零壹佰伍拾玖元肆角 (¥1,630,159.40)	85.53	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

原刘沙书

第 12 标段第 1 中标候选人	河南港盾建筑工程有限公司
第 12 标段第 2 中标候选人	河南伟哲建筑工程有限公司
第 12 标段第 3 中标候选人	河南悦晨建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李成祥

评标委员会签字:

姜国英 张世强 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

评标人 李在明

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南冠州路桥工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南天富建筑工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南省立茗市政工程有限公司	详见评审表	不符合
4	河南昱坤建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：河南省立茗市政工程有限公司不符合招标文件关于签字和盖章条款的要求。

(三) 经评审的投标人排序

第 13 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南冠州路桥工程有限公司	壹佰零陆万玖仟肆佰壹拾元捌角玖分 (¥1,069,410.89)	90.56	1
2	河南昱坤建设工程有限公司	壹佰零柒万壹仟零陆拾叁元贰角 (¥1,071,063.20)	87.93	2
3	河南天富建筑工程有限公司	壹佰零陆万肆仟贰佰零伍元壹角贰分 (¥1,064,205.12)	86.15	3

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第 13 标段第 1 中标候选人	河南冠州路桥工程有限公司

120 130 140 150

第 13 标段第 2 中标候选人	河南昱坤建设工程有限公司
第 13 标段第 3 中标候选人	河南天富建筑工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世彭

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英 张世伟 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

张 李 刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南省锦创建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南天盈建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南泽泰建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南江琦建设工程有限公司	详见评审表	符合
5	河南恒卓建设工程有限公司	详见评审表	符合
6	河南铭宇市政园林工程有限公司	详见评审表	符合
7	河南成坤建设工程有限公司	详见评审表	符合
8	河南航泰建设工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经济标的投标人排序

第 14 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南省锦创建设工程有限公司	玖拾壹万柒仟玖佰贰拾捌元贰角柒分 (¥917,928.27)	91.08	1
2	河南天盈建设工程有限公司	玖拾壹万肆仟伍佰陆拾肆元叁角捌分 (¥914,564.38)	88.44	2
3	河南航泰建设工程有限公司	玖拾壹万玖仟肆佰肆拾玖元陆角捌分 (¥919,449.68)	88.29	3
4	河南铭宇市政园林工程有限公司	玖拾壹万捌仟肆佰柒拾陆元捌角壹分 (¥918,476.81)	88.18	4
5	河南成坤建设工程有限公司	玖拾万零玖仟捌佰捌拾贰元壹角陆分	87.87	5

10 陆 查 刘

	司	(¥909,882.16)		
6	河南泽泰建筑工程有限公司	玖拾万零陆仟肆佰壹拾陆元捌角捌分 (¥906,416.88)	86.69	6
7	河南江琦建设工程有限公司	玖拾壹万叁仟伍佰壹拾玖元贰角捌分 (¥913,519.28)	84.76	7
8	河南恒卓建筑工程有限公司	玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元贰角叁分 (¥916,254.23)	84.44	8

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第 14 标段第 1 中标候选人	河南省锦创建设工程有限公司
第 14 标段第 2 中标候选人	河南天盈建设工程有限公司
第 14 标段第 3 中标候选人	河南航泰建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字：

监督人签字：

评标委员会签字：

姜国英 张永超 刘芳 张磊
潘相成

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

10 张 李在刘

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南阳夏建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南省威利建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南普兴建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南铭筑德建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审的投标人排序

第 15 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南省威利建设工程有限公司	壹佰贰拾叁万壹仟柒佰叁拾壹元捌角 (¥1,231,731.80)	91.72	1
2	河南阳夏建设工程有限公司	壹佰贰拾贰万柒仟伍佰捌拾伍元贰角陆分 (¥1,227,585.26)	88.24	2
3	河南普兴建设工程有限公司	壹佰贰拾贰万陆仟肆佰贰拾玖元贰角玖分 (¥1,226,429.29)	88.1	3
4	河南铭筑德建筑工程有限公司	壹佰贰拾叁万叁仟陆佰肆拾壹元柒角贰分 (¥1,233,641.72)	88.03	4

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
----	-------

15 张 书 林

第 15 标段第 1 中标候选人	河南省威利建设工程有限公司
第 15 标段第 2 中标候选人	河南阳夏建设工程有限公司
第 15 标段第 3 中标候选人	河南普兴建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 张世强

监督人签字: 李峰

评标委员会签字:

姜国英 张建军 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年 06 月 08 日 09 时 00 分，评标委员会在鹿邑县公共资源交易中心，对以下项目进行评标：

一、评标

1. 评标委员会组成：评标委员会由 3 名成员组成，由招标人代表和专家组成。

2. 评标方法：综合评分法。

3. 评标结果：评标委员会根据评标办法，对投标文件进行了评审，现将评标结果公告如下：

序号	投标人名称	投标报价	评标得分
1	鹿邑县公共资源交易中心	1000000.00	85.00
2	鹿邑县公共资源交易中心	1000000.00	85.00
3	鹿邑县公共资源交易中心	1000000.00	85.00
4	鹿邑县公共资源交易中心	1000000.00	85.00

二、中标候选人公示

1. 中标候选人：鹿邑县公共资源交易中心。

序号	中标候选人	中标候选人	中标候选人
1	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心
2	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心
3	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心
4	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心	鹿邑县公共资源交易中心

2022 年 06 月 08 日

评标委员会成员姓名：鹿邑县公共资源交易中心。

评标委员会成员姓名：鹿邑县公共资源交易中心。

评标委员会成员姓名：鹿邑县公共资源交易中心。

16 张 21 张

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南顺丰建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南公泰建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南省宝天建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	中恒嘉苑建设发展有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 16 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南省宝天建设工程有限公司	壹佰零陆万捌仟玖佰玖拾元叁角伍分 (¥1,068,990.35)	91.63	1
2	河南顺丰建设工程有限公司	壹佰零柒万零柒佰零肆元叁角玖分 (¥1,070,704.39)	87.99	2
3	河南公泰建设工程有限公司	壹佰零陆万肆仟叁佰壹拾壹元玖角伍分 (¥1,064,311.95)	87.56	3
4	中恒嘉苑建设发展有限公司	壹佰零陆万叁仟捌佰叁拾捌元柒角捌分 (¥1,063,838.78)	86.01	4

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。


(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
----	-------

18 号 标书

第 16 标段第 1 中标候选人	河南省宝天建设工程有限公司
第 16 标段第 2 中标候选人	河南顺丰建设工程有限公司
第 16 标段第 3 中标候选人	河南公泰建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字: 

监督人签字: 

评标委员会签字:

姜国英 张建设 刘芳 张磊
潘相成

鹿邑县公共资源交易公告

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒 评标地点：鹿邑县公共资源交易中心

开标地点：鹿邑县公共资源交易中心

一、评标

各投标单位按照招标文件要求，在规定时间内完成投标文件的编制，并于开标当日，携带投标文件及投标保证金，按时参加开标。

评标委员会组成如下：

(一) 评标委员会成员名单：

序号	姓名	单位	评标结果
1	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
2	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
3	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
4	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
5	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
6	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
7	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
8	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合

(二) 评标委员会成员名单：

序号	姓名	单位	评标结果
1	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
2	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
3	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
4	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
5	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
6	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
7	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合
8	河南省建设投资集团有限公司	评标专家	符合

2022 年 06 月 08 日

16 张 3 张

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

(一) 符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南智豪建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南省辰博建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南通宇建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南泽坤建设工程有限公司	详见评审表	符合
5	中旻建设工程有限公司	详见评审表	符合
6	中建润华景观工程有限公司	详见评审表	符合
7	河南中勋建筑安装工程有限公司	详见评审表	符合
8	河南省涛鹏建筑工程有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明：无。

(三) 经评审的投标人排序

第 17 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南省涛鹏建筑工程有限公司	壹佰贰拾肆万零壹佰贰拾叁元捌角贰分 (¥1,240,123.82)	90.29	1
2	中建润华景观工程有限公司	壹佰贰拾叁万柒仟壹佰陆拾陆元捌角壹分 (¥1,237,166.81)	88.95	2
3	河南省辰博建设工程有限公司	壹佰贰拾叁万贰仟元柒角叁分(¥1,232,000.73)	87.43	3
4	河南智豪建筑工程有限公司	壹佰贰拾叁万捌仟肆佰柒拾玖元肆角壹分 (¥1,238,479.41)	87.35	4
5	河南中勋建筑安装工程有	壹佰贰拾叁万肆仟零玖拾玖元叁角伍分	87.34	5

	限公司	(¥1,234,099.35)		
6	中阳建设工程有限公司	壹佰贰拾叁万玖仟零陆拾壹元陆角 (¥1,239,061.60)	86.98	6
7	河南通宇建筑工程有限公司	壹佰贰拾壹万玖仟柒佰贰拾壹元贰角肆分 (¥1,219,721.24)	86	7
8	河南泽坤建设工程有限公司	壹佰贰拾万零捌仟零陆拾柒元陆角 (¥1,208,067.60)	84.86	8

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第 17 标段第 1 中标候选人	河南省涛鹏建筑工程有限公司
第 17 标段第 2 中标候选人	中建润华景观工程有限公司
第 17 标段第 3 中标候选人	河南省展博建设工程有限公司

2022 年 06 月 08 日

招标人签字：张世教

监督人签字：李成

评标委员会签字：

姜国英 张世教 刘英 张磊
潘相成

2022 年 06 月 08 日

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目

2022 年 06 月 08 日 12 时 00 分 00 秒，评标委员会在鹿邑县公共资源交易中心开标。

一、评标
各投标人按照招标文件的要求，在规定时间内完成了投标文件的编制和递交。

二、评标结果
评标委员会根据招标文件的要求，对投标文件进行了评审。

序号	投标人名称	投标报价	评标结果
1	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
2	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
3	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标

三、评标结果说明
评标委员会根据招标文件的要求，对投标文件进行了评审。

序号	投标人名称	投标报价	评标结果
1	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
2	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
3	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标

四、评标结果说明
评标委员会根据招标文件的要求，对投标文件进行了评审。

序号	投标人名称	投标报价	评标结果
1	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
2	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标
3	鹿邑县公共资源交易中心	100.00	中标

2022 年 06 月 08 日

12 张

2022 年财政衔接补助中央资金产业项目 评标报告

2022 年 06 月 08 日 10 时 00 分 00 秒, 开标会议由河南海纳建设管理有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后, 评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下:

(一) 符合要求投标一览表:

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	兴建建设管理有限公司	详见评审表	符合
2	河南鑫东辰工程管理有限公司	详见评审表	符合
3	中新华都国际工程咨询有限公司	详见评审表	符合

(二) 废标情况说明: 无。

(三) 经评审的投标人排序

第 18 标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	兴建建设管理有限公司	元玖角柒分(¥0.97)	91.41	1
2	中新华都国际工程咨询有限公司	元玖角叁分(¥0.93)	86.56	2
3	河南鑫东辰工程管理有限公司	元玖角壹分(¥0.91)	78.23	3

各投标人其他投标信息, 详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
第 18 标段第 1 中标候选人	兴建建设管理有限公司
第 18 标段第 2 中标候选人	中新华都国际工程咨询有限公司
第 18 标段第 3 中标候选人	河南鑫东辰工程管理有限公司

2022 年 06 月 08 日

河 南 鑫 东 辰

招标人签字: 孙世强

监督人签字: 李顺华

评标委员会签字:

姜国英 张建军 刘芳 张磊

潘相成

鹿邑县公共资源交易中心