

鹿邑县宋河镇 2021 年农村公路“通村入组”建设工程（二次）延期公告

中金泰富工程管理有限公司受鹿邑县宋河镇人民政府委托，对鹿邑县宋河镇 2021 年农村公路“通村入组”建设工程（二次）进行公开招标，现对本项目做出延期说明。

1. 项目概况

1.1 项目名称：鹿邑县宋河镇 2021 年农村公路“通村入组”建设工程（二次）

1.2 项目编号：鹿采购【2021】04009 号

1.3 项目概算：1144.2927 万元

1.4 建设地点：鹿邑县宋河镇境内

1.5 资金来源：财政资金；

1.6 工期：60 日历天；

1.7 质量要求：合格。

二、现将有关信息变更如下：

原开标时间为：2021 年 8 月 18 日 10 时 00 分，鹿邑县公共资源交易中心第二开标室。现因疫情故推迟开标时间，具体开标时间，另行通知。

三、发布公告的媒介

本次延期公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《鹿邑县公共资源交易中心网》上发布。

四、本次招标联系事项

招 标 人：鹿邑县宋河镇人民政府

地 址：鹿邑县境内 (3) 坤

联 系 人：闫坤

联系电话：15936995969

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

地 址：郑州市经七路中亨大厦七楼

联 系 人：李文宁

联系电话：15638058882

监督部门：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系电话：0394-7181669