

河南省鹿邑县国家农作物品种区域试验站建设项目

暂停公告

河南省科信建设咨询有限公司受鹿邑县农业农村局委托,对河南省鹿邑县国家农作物品种区域试验站建设项目进行招标,现对本项目做出暂停说明。

一、项目概况

1.1 工程名称:河南省鹿邑县国家农作物品种区域试验站建设项目

1.2 采购编号:鹿采购【2022】04-6 号

1.3 资金来源:中央专项资金约 1000 万,加自筹资金来自:河南华冠种业有限公司 319.043892 万元,总投资:1319.043892 万元。

1.4 建设地点:鹿邑县境内

1.5 工 期:180 日历天

1.6 质量要求:合格

1.7 招标范围:按招标文件、工程量清单范围内的全部工程;

二、暂停原因如下:

原开标时间为:2022 年 5 月 11 日 10 时 00 分。现因疫情故暂停开标,具体开标时间,另行通知。

三、发布公告的媒介

本次延期公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《鹿邑县公共资源交易中心》、《河南省政府采购网》上发布。

四、联系方式:

1. 招标人: 鹿邑县农业农村局

地 址: 鹿邑县新通路东段

联 系 人: 孙先生

联系电话: 0394-7223072

2. 代理机构: 河南省科信建设咨询有限公司

地 址: 漯河市人民路昌建广场1111室

联 系 人: 吴女士

联系电话: 0395-3371689

3. 监督部门: 鹿邑县财政局政府采购监督管理科

联系电话: 0394-7181669

2022年5月9日