

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡
村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设
工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至
鹿毫界段）

评标 报告

鹿邑县公共资源交易中心

田旭

刘思法

魏江

李海双

2022 年 06 月 23 日

陈文
朱晓燕

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至鹿毫界段） 评标报告

2022 年 06 月 23 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南融旺工程咨询有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 7 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南四通实业有限公司	详见评审表	符合
2	山东省高速养护集团有限公司	详见评审表	符合
3	河南万里交通科技集团股份有限公司	详见评审表	符合
4	河南鼎畅路桥工程有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第一标段	序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
	1	山东省高速养护集团有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之九十八点九七、百分之一分别作为建安工程费和设计费(98.97%和 1%)	94.09	1
	2	河南四通实业有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之九十八点九二、百分之一分别作为建安工程费和设计费(98.92%和 1%)	85.92	2
	3	河南鼎畅路桥工程有	经审计决算后建安工程费的	81.27	3

朱晓峰 王明华 陈祥 李海江 田九田 刘思法 刘元

	限公司	百分之九十八点八八、百分之零点九九分别作为建安工程费和设计费(98.88%和 0.99%)		
4	河南万里交通科技集团股份有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之九十八点九九、百分之零点九八分别作为建安工程费和设计费(98.99%和 0.98)	75.45	4

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第一标段第 1 中标候选人	山东省高速养护集团有限公司
第一标段第 2 中标候选人	河南四通实业有限公司
第一标段第 3 中标候选人	河南鼎畅路桥工程有限公司

2022 年 06 月 23 日

招标人签字：董昊宇

监督人签字：张磊

评标委员会签字：

魏红 李海敏 胡润序 朱晓燕
田旭 陈俊安 刘思远

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡
村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设
工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至
鹿毫界段）

鹿邑县公共资源交易中心
**评标
报告**

2022 年 06 月 23 日

朱晓燕

陈文东

刘恩海

田旭

胡红

李海敏

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至鹿毫界段） 评标报告

2022 年 06 月 23 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南融旺工程咨询有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 7 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南中尚工程咨询有限公司	详见评审表	符合
2	元森建设管理有限公司	详见评审表	符合
3	中韵天隆工程集团有限公司	详见评审表	符合
4	河南省光大建设管理有限公司	详见评审表	符合
5	河南铭信工程监理咨询有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第二标段	序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
	1	中韵天隆工程集团有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九八(0.98%)	94.55	1
	2	河南铭信工程监理咨询有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九九(0.99%)	88.93	2
	3	河南省光大建设管理有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九七(0.97%)	87.55	3
	4	元森建设管理有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九五(0.95%)	86.61	4

朱晓燕 刘恩强 陈安 李淑

5	河南中尚工程咨询有限公司	经审计决算后建安工程费的 百分之零点九六(0.96%)	74.79	5
---	--------------	--------------------------------	-------	---

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第二标段第 1 中标候选人	中韵天隆工程集团有限公司
第二标段第 2 中标候选人	河南铭信工程监理咨询有限公司
第二标段第 3 中标候选人	河南省光大建设管理有限公司

2022 年 06 月 23 日

招标人签字：董昊宇

监督人签字：张磊 陈丽

评标委员会签字：

魏红 李海敏 胡润宇 朱晓燕
田旭 陈俊安 刘思远

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡
村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设
工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至
鹿毫界段）

鹿邑县公共资源交易中心
**评
标
报
告**

2022 年 06 月 23 日

朱晓燕

胡晓峰
陈文安

李海成

何旭
刘恩浩
魏红

鹿邑县 2021 年农村公路危桥改造项目、鹿邑县乡村振兴项目 2021 年农村公路县乡道（二期）建设工程、鹿邑县乡村振兴鹿毫通道建设工程（谢庄至鹿毫界段）
评标报告

2022 年 06 月 23 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南融旺工程咨询有限公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 7 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评审情况如下：

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	荣泰工程管理咨询有限公司	详见评审表	符合
2	中科旭日建设集团有限公司	详见评审表	符合
3	河南四方建设管理有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第三标段	序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
	1	中科旭日建设集团有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九九(0.99%)	90.96	1
	2	河南四方建设管理有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九七(0.97%)	89.65	2
	3	荣泰工程管理咨询有限公司	经审计决算后建安工程费的百分之零点九五(0.95%)	70.45	3

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

胡晓峰 田旭
陈国平 刘思强
朱晓燕 李海政 魏 凡

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
第三标段第 1 中标候选人	中科旭日建设集团有限公司
第三标段第 2 中标候选人	河南四方建设管理有限公司
第三标段第 3 中标候选人	荣泰工程管理咨询有限公司

2022 年 06 月 23 日

招标人签字: 董昊宇

监督人签字: 张磊 陈丽

评标委员会签字:

魏红 李海敏 胡润宇 朱晓燕

田旭 陈俊安 刘思远