

鹿邑县第五实验幼儿园建设项目

变更公告

河南省科信建设咨询有限公司受鹿邑县教育局委托，对鹿邑县第五实验幼儿园建设项目进行公开招标，现对本项目变更做出如下说明。

一、项目概况

1.1 项目名称：鹿邑县第五实验幼儿园建设项目

1.2 建设地点：鹿邑县境内

1.3 采购编号：鹿采购【2022】08-1 号；

1.4 总投资：约 1500 万元，建设资金来自：专项债及县财政资金。

1.5 招标范围：包括但不限于本项目建设内容的、设计、施工、材料与设备采购、竣工验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务和相关服务等。

二、变更内容：

原内容为：计划工期：365 日历天，原招标文件“评标委员会构成：5 人，专家 5 人；（专家为及技术、经济等方面专家），评标专家确定方式：标委员会的组成和评标专家的确定方式按《鹿邑县公共资源交易项目评审专家抽取管理办法》规定执行，从河南省综合评标专家库随机抽取。

现变更为：计划工期：180 日历天。“评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人（且具有综合评标库专家资格），专家 4 人；（专家为及技术、经济等方面专家），评标专家确定方式：标委员会的组成和评标专家的确定方式按《鹿邑县公共资源交易项目评审专家抽取管理办法》规定执行，从河南省综合评标专家库随机抽取。原采购信息内容为获取文件时间：2022 年 8 月 8 日 00 时 00 分至 2022 年 8 月 13 日 00 时 00 分，现变更为：获取招标文件时间：2022 年 8 月 11 日 00 时 00 分至 2022 年 8 月 18 日 00 时 00 分。与之相关内容随之改变，其他内容不变，为此带来不便，请各投标人谅解。

三、发布媒介

本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《鹿邑县公共资源交易中心》上发布。

四、联系方式:

1. 采购人: 鹿邑县教育体育局
地 址: 河南省鹿邑县真源大道中段
联 系 人: 水先生 水河清
电 话: 0394-7696628
2. 代理机构: 河南省科信建设咨询有限公司
地 址: 漯河市人民路昌建广场 1111 室
联 系 人: 吴女士
联系电话: 0395-3371689
3. 监督部门: 鹿邑县工程建设招标投标管理办公室
联系电话: 0394-7699800

2022 年 8 月 10 日